

**Pieniński Park Narodowy**  
34-450 Krościenko n/D  
ul. Jagiellońska 107b;  
Tel. 182625601, 182625602 wewn.: 41,  
faks. 182625603; e-mail: biuro@pieniny pn.pl  
IR-2253-01-nb/17

Krościenko n/D 25.05.2017

**Pieniński Park Narodowy**  
ul. Jagiellońska 107 b  
34-450 Krościenko n/Dunajcem  
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603  
e-mail: biuro@pieniny pn.pl  
REGON 122456671. NIP 735-285-46-21

wg rozdzielnika

**OGŁOSZENIE**

o rozstrzygnięciu postępowania na zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego

1. Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Pienińskim Parku Narodowym finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na realizację zadania pt.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja sal edukacyjno – konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem – specjalność konstrukcyjno-budowlana”:
2. Ofertą najkorzystniejszą do wykonania w/w zamówienia (w oparciu o kryteria oceny ofert) została wybrana oferta Wykonawcy:

**Biuro Usług Budowlanych "BUDOPROJECT", ul. 3 Maja 78, 34-441 Niedzica**

3. Ofertę złożył tylko jeden Wykonawca, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.
4. Złożona oferta otrzymała następującą punktację:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Łączna liczba punktów
1.	Biuro Usług Budowlanych "BUDOPROJECT" ul. 3 Maja 78 34-441 Niedzica	– Wartość punktowa ceny: <b>80 pkt.</b> – Wartość punktowa doświadczenia: <b>20 pkt.</b>

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Kierownik Działu  
ds. udostępniania POIŚ do zwiedzania

mgr Teresa Ciesielka

(podpisy komisji)

Specjalista  
ds. inwestycji i remontów

inż. Przemysław  
upraw. SLK/3257/PWOS/10

Kierownik Zespołu  
ds. administracyjno-gospodarczych

mgr inż. Agnieszka Hrydziszko

Specjalista  
Koordynator Projektu POIŚ

mgr inż. Andrzej Kowalski

**DYREKTOR**  
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokółowski

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

25.05.2017