Odpowiedź na pytanie do ogłoszenia z dnia 21.01.2015  „Prowadzenie dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a do 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Pytanie:

Wstępna specyfikacja zamówienia (załącznik nr 1  do ogłoszenia)

1. W ramach dialogu możemy wypowiedzieć się tylko na wybrane podpunkty z Załącznika 1. czy musimy ustosunkować się do wszystkich 10 pozycji?
2. Czy pozycja VII posiada jakieś uszczegółowienie? Czy jej zakres nie pokrywa się z zakresem punktu X?
3. Czy posiadacie opracowanie przepływu uprawnień (ról) w ramach poszczególnych zagadnień? Jeśli tak, to czy możemy uzyskać niego dostęp w celu prześledzenia powiązań i zależności pomiędzy rolami w aplikacjach.
4. W jakiej postaci posiadacie aktualnie zgromadzone informacje? Z jakich plików/programów korzystacie w zakresie przedstawionych w Załączniku 1 zagadnień?
5. Jakie posiadacie zaplecze techniczne? (komputery i systemy operacyjne, serwery, domeny, smartphony itp.)
6. Jaki termin przewidujecie na rozpoczęcie i zakończenie realizacji poszczególnych zagadnień z Załącznika 1?
 Odpowiedź:
1. Celem zamawiającego jest stworzenie spójnego systemu powstałego w oparciu o system informacji geograficznej. Począwszy od stworzenia odpowiedniej bazy danych po wykonanie konkretnych aplikacji niezbędnych w ochronie i zarządzaniu obszarem chronionym. Kwestie szczegółowe zostaną omówione w trakcie dialogu technicznego.
2. Zakres punktu VII pokrywa się z zakresem punktu X.
3. Pieniński Park Narodowy posiada schemat uprawnień użytkowników bazy. Dostęp do szczegółowych informacji będzie możliwy w czasie dialogu technicznego.

4. Informacje gromadzone są w bazach: MS Access, Postgresql i SILP. Aktualnie PPN korzysta z oprogramowania ArcGIS wersja 9.3. – docelowo wersja 10.

5. Zaplecze techniczne jest w trakcie wymiany.

6. Realizacja projektu pt: ”Modernizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej w Pienińskim Parku Narodowym usprawniająca wdrożenie planu ochrony, monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń.” zaczęła się w listopadzie 2014 r. a przewidywany termin zakończenia został wyznaczony na grudzień 2016 r.

