ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWA
Umowa z dnia …………………………. w Krościenku n/D pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym                 w Krościenku n/D ul. Jagiellońska 107b zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Dyrektora PPN
-……………………………………….
a:

…………………………………………………………………………………………………………….,  zwanym dalej Wykonawcą                            o następującej treści:

§ 1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:
„Poprawa i umocnienie nawierzchni istniejących dróg leśnych pienińskiego parku narodowego: 1) Stolarzówka-Baików i 2) Barbarzyna-Harczygrunt”
Zakres prac:

1) Remont drogi leśnej w Krościenku n/D od rejonu polany Stolarzówka przy szlaku turystycznym na Trzy Korony do rejonu polany Bajków: Odcinek drogi o nachyleniu do 35 %, długości około 220 mb i szerokości 2,5 m. Jest to podstawowa droga dojazdowa do wielu oddziałów położonych w obwodzie ochronnym „Pieninki”. Obecnie droga zagłębia się w wąskim wąwozie o podłożu rozmiękczonym wodą powierzchniową i opadową. Droga wymaga profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonania nawierzchni z kamienia o frakcji 150-300 mm i 4-31,5 mm do wysokości 50 cm zagęszczonej mechanicznie. Należy również wykonać ściek wodny międzykoleinowy z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej, układany na dziko na ławie betonowej gr. 20 cm. W górnej części drogi wykonać poprzeczny ściek liniowy wykonany z belek drewnianych. Dojazdowy odcinek szlaku turystycznego służący podczas robót jako droga dojazdowa do przewozu materiału do budowy o długości około 1800 m należy utrzymać w stanie istniejącym, nie doprowadzając do zniszczenia nawierzchni., Wcześniej uzyskać zgody na wejście w teren od właścicieli gruntów. Materiał należy dowozić pojazdami małotonażowymi.

2) Remont drogi leśnej w Sromowcach Wyżnych od rejonu Barbarzyna do rejonu Harczy Grunt: Odcinek drogi o nachyleniu do 15 %, długości około 1000 mb i szerokości 2,5 m. Jest to droga prowadząca od drogi asfaltowej Krośnica-Sromowce Wyżne do zatoki Harczy Grunt położonej w obwodzie ochronnym „Zielone Skałki”. Obecnie nawierzchnia drogi wykonana jest z pospóły granitowej. Droga wymaga profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonania nawierzchni z kamienia o frakcji 4-31,5 mm do wysokości 12 cm zagęszczonej mechanicznie. Należy wykonać poprzeczne ścieki liniowe z ceownika stalowego o łącznej długości 24 mb w miejscach wskazanych przez Inwestora. Należy wykonać czyszczenie przydrożnego rowu z wywozem materiału. 
Kamień projektowany do budowy nawierzchni to wapień lub piaskowiec. W/w prace wykonać wg przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.

§ 2
Terminy wykonania prac określonych w § 1 umowy uzgadnia się do dnia 14.11.2015 r.
§ 3
1. Należność za wykonanie usługi wynosi:

netto: ……………………………………, brutto: ………………………………………

słownie: ………………………………………………………. zł.

2. Uzgodniona należność zostanie wypłacona na podstawie faktury, po odebraniu robót i podpisaniu protokołu odbioru robót. Przewiduje się fakturę z 21-dniowym terminem płatności.

§ 4

Strony uzgadniają odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy               w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

· Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu  zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 § 3 umowy,

· Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 umowy,

· Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

· Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  za każdy dzień zwłoki od dnia terminu zapłaty.

§ 5

Ustala się ……. miesięczny okres gwarancji dla prac określonych w § 1 umowy.
§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie przedmiotowych robót możliwe jest przesunięcie terminu realizacji zadania na pisemny wniosek Wykonawcy.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 8
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Zamawiający:








Wykonawca:
